

低入札価格調査結果調書

1. 調査対象工事の名称 警視庁警察学校グラウンドウレタン改修工事
2. 入 札 日 令和2年7月28日
3. 調査対象業者名 長谷川体育施設株式会社
4. 調 査 の 概 要

調 査 事 項	調 査 結 果
1. その価格により入札した理由	屋外競技場の全天候型フィールド整備の専門業者としての技術と経験を活かせる工事であり、かつ、使用する舗装材料は、共同開発するメーカーのものを全国規模で採用しているため資材調達費のスケールメリットが図れること、施工現場の隣接に技術開発センターを有していることにより運搬費のコストダウンが可能であると判断したため。
2. 契約対象工事附近における手持工事の状況	該当なし
3. 契約対象工事に関連する手持工事の状況	該当なし
4. 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	契約対象工事箇所： 東京都府中市朝日町三丁目15番1号 入札者の事業所： 東京都世田谷区太子堂一丁目4番21号 入札者の技術開発センター： 東京都府中市西原町一丁目14番1号
5. 手持資材の状況	該当なし
6. 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入先： シンク化学工業株式会社 購入先と入札者との関係：仕入業者 株式会社ニシ・スポーツ 購入先と入札者との関係：仕入業者

調 査 事 項	調 査 結 果
7. 手持機械数の状況	ウレタンミキサー：1台 フォークリフト：1台
8. 労務者の具体的供給見通し	ウレタン切削工： 株式会社メイケン産業から177人 撤去工・舗装工・施設工： 野田工業株式会社から84人 ウレタン舗装工・標識タイル工： 照見工業株式会社から312人 ラインマーキング工： 森栄塗装株式会社から41人
9. 過去に施工した公共工事名及び発注者	世田谷区立給田西公園防球ネット嵩上げ工事 :世田谷区 市民スポーツセンター第一体育室床改修工事 :東村山市 都立板橋高等学校(31)グラウンド改修工事 :東京都財務局
10. 経営内容	問題なし
11. 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	積算内容、施工体制等について特段の問題は認められず、品質の確保は可能であると判断し、入札者は契約の適正な履行に必要な技術力、経営内容、意欲を十分に備えていると認める。
12. 信用状況	問題なし
13. 経営状況	問題なし
14. 信用状態	問題なし
15. その他の必要な事項	特になし

5. 当該工事について契約内容に適合した履行がなされないおそれの有無

無

6. 落札の決定

調査対象業者を落札者とする。